
II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.


1)Врста радова- тенхички опис- број катастарске парцеле и катастарска општина:  кп.бр.3084 и 3081 КО Велики Поповац. Објекат је пројектован за раван терен . Прилаз објекту је пешачки и колски до главног улаза. Конструтивни систем објекта пројектован је као класични са носећим зидовима од гитер блокова и пуне опеке, који су  међусобно повезани и укрућени хоризонталним и вертикалним армирано бетонским серклажима одговарајуће марке бетона. Фундирање објекта урађено је преко тракастих бетонских темеља и темељних соклених зидова од армираног бетона. Постојећа таванска конструкција је од дрвених тавањача са опшивком од оплемењеног лесонита.Кров је на кос на више вода. Кровна конструкција  четинар II класе, покривач цреп и валовити салонит. Фасада од продужног малтера. Олуци од поцинкованог лима округлог попрећног пресека. Фасадна столарија од метала. Подна облога не постоји- бетон. Опис начина прикључења на комуналну инфраструктуру: прикључак на главну електро мрежу постоји. Водоводне и канализационе се раде. 	
2) Извођење радова - ће се спроводити у складу са прописаним стандардима и атестима , који регулишу квалитет и карактеристике, уграђених делова,    радова, како би се пружио квалитет и сви радови спровели на време у сарадњи извођача са Надзорним органом и наручиоцем.


3) Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета –Извођач радова је у обавези да спроведе све потребне мере заштите на раду прописане законом, сву ХТЗ опрему,техничке прописе,како би се радови изводили на безбедан начин. Све разбијене површине  се враћају у стање сходно техничким стандардима, а такође да за квалитет и карактеристике уграђених делова и изведене радове да и гарантни рок не краћи од 24 месеца.


 НАПОМЕНА: Пре почетка извођења  радова,  извођач радова  (понуђач) све мере и услове треба обавезно сам да провери и узме на лицу места – објекат који се реконструише.

Сви потенцијални понуђачи имају могућност и обавезу да посете место  извођења радова ( локацију ), јер би се тиме могао спречити настанак неких проблема који би довели до могућих одлагања завршетка  радова , као и појаву вишка и наканадних радова, што би довело до неслагања са уговореном вредношћу, а самим тим би спречило наручиоца да исте трошкове надокнади извођачу.
Могућност посете Установе,тј. Објекта  на коме ће се извршити замена и реконструкција објекта за складиштење животних намирница је у периоду од  16.8.2021 године до  20.08.2021 године  у  временском периоду од 09.00h до 11.00h. Време је стриктно одређено јер се тиме неће пореметити свакодневно функционисање и живот корисника у околини или близини наведеног  објекта. 

Потенцијални понуђачи- извођачи радова имају и могућност увида у пројектну документацију због техничког описа, спецификације, услова на терену и евентауланих нејасноћа.
